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COMUNE DI CARTURA                                                                      PROVINCIA DI PADOVA 

SCHEMA CONTRATTO 

RELATIVO AI LAVORI DI “MOFIFICA DELLA VIABILITA’ NELL’INCROCIO TRA LA SP 92  (VIAPADOVA) E LA SP 17 (VIA 

ROMA E VIA RENA) MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ” 

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) addì ___ (_____________) del mese di ___________,  

TRA 

L’Ing. ……………, nato a ……….. il ………….., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene 

nel presente atto nella qualifica di Responsabile del Settore ……………., con sede ad Cartura in ……………., e, 

quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 

………………………..)  

e il Sig. _______________, nato a _______________ il _____________, residente a ___________ (_____) in 

Via _____________ n. __, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale 

rappresentante della Ditta “_____________” con sede legale a _________ (__) in Via _________ n. __, iscritta 

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___________ al numero ________ e, quindi, in 

nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: _______________), in appresso denominato Affidatario. ---------

----------------------------------------------- 

Allo scopo del presente atto, redatto in modalità elettronica a mezzo di scrittura privata, ---------------- 

si premette 

- che con determinazione del Responsabile del ……………….n. ______ in data ___________, esecutiva, è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “MOFIFICA DELLA VIABILITA’ NELL’INCROCIO TRA LA SP 92  

(VIA PADOVA) E LA SP 17 (VIA ROMA E VIA RENA) MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ”, per un 

importo lavori di € _____________  comprensivi di € _____________ per oneri della sicurezza e esclusa I.V.A.; --

------ 

- che a seguito di procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati all’Affidatario, per l’importo di € 
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_____________ (pari al ribasso offerto del ____%) oltre a oneri della sicurezza di €    e IVA, come 

da determinazione di aggiudicazione n. ___ del _______ a firma del Responsabile della “Centrale Unica di 

Committenza” del…………………; 

– che con successiva determinazione n.____ dell’_____________  , esecutiva, il Responsabile del …………..del 

Comune di Cartura, ha provveduto ad assumere l’impegno di spesa dell’importo di € ___________ (compresi 

oneri per la sicurezza e I.V.A.) a favore dell’Affidatario; ---------------------------------------------------------------------------- 

- che all'atto dell'offerta l’Affidatario ha dichiarato di voler procedere al subappalto; --------------- 

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; -------------------- 

Tutto ciò premesso; -------------------------------------------------------------------------- 

si conviene e si stipula quanto segue: 

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto. --------------------- 

Formano parte integrante del presente contratto: 

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le parti 

espressamente richiamate), che d’ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;  

- le polizze di garanzia; ------------------------------------------------------------------ 

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi C.S.A); ------------------------------ 

- l’elenco dei prezzi unitari; ------------------------------------------------------------- 

- le relazioni di progetto; ----------------------------------------------------------------- 

- gli elaborati grafici progettuali; ------------------------------------------------------- 

- il cronoprogramma; --------------------------------------------------------------------- 

- i piani di sicurezza, redatti dall'Affidatario ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel C.S.A o in altri 

elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.  

- ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori. ----------------- 

Il Comune di Cartura affida all’Affidatario i lavori in oggetto per l’importo di € ____________ (lavori) e di € 
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_____________ (oneri per la sicurezza), per un totale di € ____________, oltre a I.V.A., come risultante 

dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato. 

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.  

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono appartenenti alla categoria 

“«OG 3» - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”. ---------------------- 

- ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali. ------------------------------------------------ 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Affidatario è fissato in 

…....... (…......................) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. -----------------

------ 

L'Affidatario non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del 

cc. ------------------------------------------------ 

La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare 

netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. ----------------------------------------------------- 

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le 

maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Affidatario nell’esecuzione dei lavori. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo 

rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 121 del 

D.lgs n. 36/2023, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei 

termini fissati. ----------------------------------------- 

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Affidatario. ----------------------- 

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di 

cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche. ---------------------------------------------------------------------------

-- 

Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell’area di cantiere 
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il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese. ------------------------------------------------------------- 

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si 

rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori. ----------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo 

autorizzazione scritta della D.L.. ----------------- 

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore 

Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del 

presente contratto e a ogni ordine della D.L.. ------------------------------------ 

Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per 

strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati 

inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a 

carico dell’Affidatario il canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora 

l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori. ---------------------------------------------------

----------------------------------------- 

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro. ------------------------------------------

--------------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto del 

presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 

impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di 

categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento 

delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. ------------------------------------------- 

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici 

previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del 

presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L’Affidatario si obbliga ad applicare i contratti 
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e gli accordi di cui ai precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, 

anche nei rapporti con i soci. ----------------------------------------- 

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente 

non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse 

e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L’Affidatario è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. --------------------------------------------------------------------- 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Affidatario dalle responsabilità di cui al comma 

precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. ---------------------------------------------------

- 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive 

da parte dell’affidatario, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore 

utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione 

definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Affidatario, in attesa dell’accertamento 

definitivo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità 

denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. ---------------------------------------- 

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella 

misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa 

dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto. ------------------------

----------------------------------------------------- 

Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato 

definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei 
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pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun 

risarcimento o riconoscimento di interessi. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Affidatario, ovvero 

qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di 

trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione 

definitiva. ------------------------------------------------- 

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Affidatario, con il 

controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere 

copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. 

In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni 

lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata 

lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o 

più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Affidatario dotare 

ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo 

impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di 

appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento 

e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, 

l'Affidatario si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della 

sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in 

cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra 

riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti 

che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la 

fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/23. Il 
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personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale 

evenienza concreterà inadempimento contrattuale da parte dell'Affidatario e comporterà l'applicazione di una 

penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la 

risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in 

presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo. ------------

------------------------------------------- 

L’Affidatario deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. ---------------------------------- 

L'Affidatario, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e 

mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di 

ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in 

cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e 

informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, 

Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.). ----------------

----------------- 

L'Affidatario si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei 

seguenti risultati: ----------------- 

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione 

dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco; ---------------------------- 

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata 

la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli 

altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera. -------------------------------

-------------------------------- 

ARTICOLO 7 – Forza maggiore. ------------------------------------------------------- 

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico dell’, in applicazione del rischio 
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d’impresa. -------------------------------------------- 

- ARTICOLO 8 – Subappalto. ------------------------------------------------------------ 

I lavori sono subappaltabile nei limiti  dell’ art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023). --------------------------- 

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler / non voler subappaltare. È fatto obbligo all'Affidatario di 

comunicare al Comune di Cartura l'affidamento, da parte dell'Affidatario stesso, di forniture e noli che, anche al 

di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale 

esterno in cantiere. ------------------------ 

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo. -------------------------------- 

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'Affidatario raggiunga l’importo di € 

100.000,00 In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione 

dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta. --------------------------------------------------------------. 

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare lo stato finale, qualunque sia il suo 

ammontare. ------------------------ 

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva 

rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto 

previsto al precedente art. 5. --------------------------------------------------- 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in 

quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per 

disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del 

certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in 

trenta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. ------------------------------------------------------- 

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del 

saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi 
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dell’art. 1194 del codice civile, l’Affidatario acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del 

presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante 

l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi 

eventualmente maturati.  

Essendo l’opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo) che richiede 

particolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale 

ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di 

somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da 

intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi  dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 

231. ------------------------------------------------------ 

- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi Legge 13.08.2010, n. 136. -----------------------------------

--------------------------------------- 

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito 

dell'importo sono a carico dell'Affidatario. ------------------------------------------------------------------ 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’Affidatario ha indicato i seguenti conti correnti 

bancari dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: ---------------------------------------------------- 

xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx presso la Banca “____________________________” – agenzia 

______________________;  

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor: ---------------------------- 

- xxxxxxxx xxxxxx nato a _____ (__) il __/__/____ codice fiscale xxx xxx xxxxx xxxxx. ---------------------------------------

---------------------------------------------- 

1. L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

2. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
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(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; ------- 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 

9bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto; -----------------------------------------------------

----------------------------------- 

4. Il Comune di Cartura e l’Affidatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera 

ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla 

tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di 

prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai 

controlli; ---- 

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Albignasego e alla Prefettura ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. ------ 

- ARTICOLO 11 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione. ------------- 

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione. --------------------------- 

Le operazioni necessarie alla regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Affidatario, che dovrà anche mettere 

a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Affidatario non ottemperi, si 

provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese. ------------------------- 

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Affidatario. Per 

tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Affidatario è, quindi, garante delle opere e delle 

forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la 

manutenzione è a carico dell'Affidatario, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano 

particolari inviti da parte della D.L. Ove però l'Affidatario non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa 

fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, 

si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'affidatario stesso. -------------------------------------------------------
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------------------------------------ 

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva. ------------------------------------------------ 

L’Affidatario ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 conforme a quanto 

previsto dal D.M. 12 Marzo 2004, n. 123) dell’importo di € ___________ mediante polizza fideiussoria n. 

___________ emessa dalla società “____________” – Agenzia di _____________ in data _______________. ---

--------------------------------------- 

- ARTICOLO 13 - Obblighi assicurativi. --------------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004. ------------------------------------

--------------------------------------------------- 

L’Affidatario ha trasmesso all’Amministrazione originale/copia di polizza di assicurazione n. ______________ 

emessa dalla società “_____________” – Agenzia di _________ in data _________, prevista dall’art. 117, del 

D.Lgs. n. 36/2023 e conforme a quanto previsto dal D.M. n. 123/2004.  

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni: --------------------------- 

- copre i danni subiti dal Comune di Cartura a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata 

(soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € _____________  suddivisa nelle seguenti partite 

(art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004): ------------------------------------------------------------------------- 

1. Partita 1: opere pari a € _____________; 

2. Partita 2: valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene 

realizzato) pari a € ________; -------------- 

3. Partita 3: costi di demolizione e di sgombero pari a € ________; ---------- 

- assicura altresì il Comune di Cartura contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € ____________.  

- ARTICOLO 14 - Garanzie di cui agli articoli 12 e 13 – Foro competente. -----------------------------------------------------

----------------------------- 
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Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del c.p.c. richiamato 

nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto, in 

analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali 

controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova. ------------------------- 

- ARTICOLO 15 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata del 23 luglio 2014. 

L’Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole patrizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle 

Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni 

del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e 

gli effetti. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna a comunicare alla stazionale appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le imprese, 

anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella 

realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonchè a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed 

ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”: -------------------------------------- 

- trasporto di materiali a discarica; 

- trasporto e smaltimento rifiuti; 

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; 

- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato; 

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai 

sensi dell’art. 119 del Decreto Legislativo 36/2023); 

- servizio di autotrasporto; 
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- guardiania di cantiere; 

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale). ----------------------------------

--------------------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente 

intervenuta per qualsiasi motivo. ------------ 

Il presente contratto è risolta di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sua sottoscrizione, informazioni interdittive di cui all’art. 84 

del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico della ditta, oggetto dell’informativa 

interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del 

valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima 

erogazione utile. ------------------------------------------------------------------------------ 

L’Affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) 

del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica 

del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

subappalto o del su contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159. 

L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel su contratto una clausola che preveda 

l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella 

misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme 

provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di 

misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartire dalla 

Prefettura. ------------------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Cartura si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi 

dell’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 Ottobre 1982, n. 726, e 
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successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa 

l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico. ------------------------ 

L’Affidatario si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente 

aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che 

a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche 

antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. 6 Settembre 

2011 n. 159. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il cosiddetto “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da 

realizzare con l’indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) degli mezzi giornalmente presenti in 

cantiere, dell’impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o 

assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, 

nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni 

all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo. ---------------------------------

-------------- 

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono 

preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere 

giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. ------------------ 

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria l’Affidatario si impegna a riferire tempestivamente al 

Comune di Cartura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che 

venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 

dipendente. ---------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che 

intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il 

subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1. -------------------------- 

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione al 
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Comune di Cartura e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. ---------------------------------------

---- 

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, il Comune di Cartura dispone la revoca immediata 

dell’autorizzazione al subcontratto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Cartura non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di 

selezione e non risultate aggiudicatarie. --------------------------------------------------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune di Cartura e alla Prefettura, di tentativi di 

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 

dirigenti d’impresa. ---------------------------------------------------------- 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento 

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 

del c.p. 

Il Comune di Cartura si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sciale, o dei dirigenti dell’impresa, sia 

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 

318 c.p., 319 c.p., 31-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quter c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bi c.p., 353 c.p. e 

353-bis c.p. ---------------------------------------------------------------- 

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE” ----------------------------- 

1) Il cosiddetto “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da 

realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in 

cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o 

assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, 

nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni 



 

16 

 

16 

all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. ---------------------------------

--------------- 

2) I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono 

preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere 

giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. ------------------ 

- ARTICOLO 16 - Controversie. -------------------------------------------------------- 

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Affidatario e l’Amministrazione durante 

l’esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in 

via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa 

dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del cc., 

pertanto ritenuta illegittima. ---------------------------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo 

corretto. ---------------------------------------- 

- ART. 17 – Disposizioni in materia di informativa antimafia. 

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, cmma 3 del 

D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui 

all’articolo 91 del predetto decreto.  

- ARTICOLO 18 - Spese contrattuali. ------------------------------------------------- 

Le spese di cui al presente contratto inerenti e conseguenti (imposta di bollo), ad esclusione dell’I.V.A. sono a 

carico dell’Affidatario che ha già provveduto ai versamenti. ------------------------------- 

L’imposta di bollo del presente contratto è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle 

Entrate – Sezione staccata di Padova n. __________. -------------------------------------------------------------------- 

Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma 2° - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. --------

---------------------- 

- ARTICOLO 19 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
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Il Comune di Cartura, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa 

l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -------------------------

-------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 52 

bis della Legge 19/02/1913 n. 89 e s.m.i., la cui validità è stata verificata rilevando gli elementi identificativi del 

titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. 

Il Responsabile del Settore 

_____________ 

Il legale rappresentante 

“_______________.” 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07 Marzo 2005, 

n. 82 e ss.mm. 
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